

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIU A LES OBRES COMPRESSES EN EL PROJECTE D'AUTOMATITZACIÓ D'UNA PART DE LA SÉQUIA DE SALOU I RENOVACIÓ DE CANONADA DE DIFERENTS RAMALS DERIVATS. (TM DE RIUDOMS). EXPEDIENT ELOC-2016-0001

A les 18 hores i 12 minuts del dia 28 de juliol de 2016 es constitueix la Mesa per a la contractació de referència i hi són presents:

PRESIDENT: Josep Maria Salvat i Llauradó.

VOCALS:

ADMINISTRADOR: Sr. Miquel Àngel Prats i Fabra.

ASSESSOR TÈCNIC: Sr. Josep Xavier Pujol i Mestre.

ASSESSOR JURÍDIC: Sr. Ricard Font de Rubinat i Garcia.

Sr. Raul Puig de Fabregues i Aiximeno.

SECRETARI: Sr. Joan Carles Saiz i Gateu.

Es dóna compte per part del secretari que havent finalitzat el termini de presentació d'ofertes, s'han presentat a la licitació dins el termini concedit a l'efecte les següents empreses:

AGROVIAL, SA

ALSO CASALS INSTALACIONS, SL

CANALIZACIONES LA TORRE, SL

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

CONSTÈCNIA 3, SL

CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN DEL AGUA 2000, SA

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

EDIFICACIONES I REPARACIONES TARRACO, SL

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EXXABER, SL

HIDRAULICA Y OBRAS, SA

M i J GRUAS, SA

ZAMAR 2000, SL

A més a més informa que les empreses següents han tramès per correu electrònic el comprovant de Correus conforme s'han enviat dins a termini els sobres A, B i C:

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

COPCISA, SA

PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA

RS AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL

SERVIDEL, SLU

VOLTES CONNECTA INFRAESTRUCTURES, SLU

D'acord amb la clàusula 9.1 del plec de clàusules administratives particulars si no arriben abans de 10 dies naturals quedaran automàticament excloses. En tot cas, una vegada arribin, si es dins a termini, es procedirà a la obertura del sobre A per a comprovar que tota la documentació s'ajusta a la que es demana a l'expedient i poder subsanar-la en el termini de tres dies hàbils si no és així.

A continuació es procedeix a avaluar els sobres A de les empreses que han presentat sobres A, B i C.

Una vegada avaluada la documentació del sobre A, queden admeses en la licitació de les obres compreses en el Projecte d'automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada de diferents ramals derivats (TM Riudoms) expedient ELOC-2016-0001 les empreses següents:

AGROVIAL, SA  
ALSO CASALS INSTALACIONES, SL  
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA  
CONSTÈCNIA 3, SL  
CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA  
COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL  
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EXXABER, SL  
HIDRAULICA Y OBRAS, SA  
M i J GRUAS, SA


Respecte a les empreses que s'anomenen a continuació, donat que falta la acreditació del pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes (apartat h del punt 9.4.1 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars). Tenint en compte que és un defecte subsanable, s'acorda requerir als mateixos per a que en el termini de tres dies hàbils presentin l'oportuna declaració.

CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN DEL AGUA 2000, SA  
EDIFICACIONES I REPARACIONES TARRACO, SL

Respecte a l'empresa ZAMAR 2000, SL, falta escriptura de constitució, NIF i acreditació de la representació, acreditació de la solvència econòmica, financera i part de la tècnica i professional, i declaració de compromís d'adscripció a l'execució del contracte. Tenint en compte que és un defecte subsanable, s'acorda requerir als mateixos per a que en el termini de tres dies hàbils presentin l'oportuna declaració.

Respecte a l'empresa CANALIZACIONES LA TORRE, SL, falta l'acreditació de la representació, acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica, declaració responsable segons annex 1, compliment de la normativa d'integració de minusvàlids, si s'escau, i del pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes i declaració de compromís d'adscripció. Tenint en compte que és un defecte subsanable, s'acorda requerir als mateixos per a que en el termini de tres dies hàbils presentin l'oportuna declaració.


A les 20 hores i 1 minuts del dia 28 de juliol de 2016 es dona per acabada la reunió i de la qual en signen aquesta acta tots els membres de la mesa presents.



Josep Maria Salvat i Llauredó



Miquel Àngel Prats i Fabra



Josep Xavier Pujol i Mestre



Ricard Font de Rubinat i Garcia



Raul Puig de Fabregues i Aiximeno



Joan Carles Saiz i Gateu